

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név:

székhely:

céggjegyzékszám:

adószám:

pénzforgalmi számlaszám:

képviselő neve:

(a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

céggjegyzékszám: 20-10-040125

adószám: 11354286-2-20

pénzforgalmi számlaszám: 50440016-10458174-00000000 MBH Bank Nyrt.

képviselő neve: **Arnhoffer András** elnök-vezérigazgató

(a továbbiakban: **Vállalkozó**),

együtt a továbbiakban: Felek között:

I. Szerződés tárgya:

A jelen szerződés a következő egyedi munka elvégzésére jön létre:

Megrendelő jelen szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés keretében a **tűzcsap megszüntetés** munka elvégzését. Földmunkát megrendelő biztosítja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó, mint közmű üzemeltető elsődleges feladata a közmű szolgáltatás folyamatos biztosítása és teljeskörű ellátása, ezért a megrendelt munkát Vállalkozó a közszolgáltatási feladatainak függvényében elutasíthatja, átütemezheti, amelyről Megrendelőt értesíti.

II. Vállalkozási díj és pénzügyi teljesítés:

Vállalkozási díj: nettó**Ft + 27% Áfa fix összegű.**

A munkavégzés befejeztével a tűzcsap megszüntetésről felmérési napló készül, melyet Megrendelő vagy Megbízottja aláírásával igazol. Az elvégzett munkáról a jegyzőkönyvet Megrendelőnek átadja. A felmérési napló és a teljesítés igazolás, valamint a Vállalkozónál, mint Üzemeltetőnél mindenkor érvényes Üzletszabályzatában rögzített egységáras díjszabás alapján a számla kiállítására kerülhet sor.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses összeget a számla keltét követő 15 napon belül a Vállalkozó számlaszámára átutalja. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámolására jogosult.

III. Felek jogai és kötelezettségei:

A Vállalkozó a munkát/munkákat a mindenkor érvényes jogszabályoknak, műszaki előírásoknak és szabványoknak eleget téve köteles elvégezni.

Vállalkozó jogosult a munka elvégzését megtagadni, amennyiben azt a berendezés műszaki állapota, megközelíthetősége stb. indokoltá teszi, vagy az üzemeltetési feladatait akadályozza.

Vállalkozó jogosult a munkálatok elvégzését megtagadni, amennyiben az előzetes helyszíni felmérés után meghatározott előkészítő munkák a munka megkezdésének tervezett időpontjáig nem kerültek elvégzésre a Megrendelő által.

A Megrendelő a munkát a munkavégzés helyszínén ellenőrizheti.

A munkavégzés helyszínére történő bejutást Megrendelő köteles biztosítani Vállalkozó részére. A Megrendelő a tárgyi munka megkezdéséhez a biztonságos munkaterületet, annak biztonságos megközelíthetőségét stb. a tőle elvárható módon biztosítja.

Minden esetben Megrendelő köteles előzetes helyszíni bejárás alkalmával egyeztetni a Vállalkozóval, vagy a kijelölt képviselőjével. Megrendelő feladata – a Vállalkozóval történt előzetes helyszíni felmérésen egyeztetett – a munka elvégzéséhez szükséges előkészítő munkálatok elvégzése. Az előzetes egyeztetés elmaradása miatt el nem végzett munkákra a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

IV. Kapcsolattartás:

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás a Felek között elektronikus úton történik.

A Megrendelő képviselője:

Neve:

Tel.:

E-mail:

A Vállalkozó képviselője:

Neve:

Tel.:

E-mail:

Felek kötelesek haladéktalanul egymást tájékoztatni minden olyan eseményről, mely a kivitelezést befolyásolja.

V. Záró rendelkezések:

A megkötött szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével, a Ptk. szabályai alapján történhet.

A jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek-értékhatártól függően- a Zalaegerszegi Járásbíróság vagy a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét fogadják el.

Jelen szerződést Felek elolvasták és értelmezés után azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal jóváhagyólag ellátták.

..... 20.....

Zalaegerszeg,20.....

.....
Megrendelő
képviselésében

.....
Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt.
Vállalkozó
képviselésében
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató